



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
NÚCLEO DE LICITAÇÕES CONTRATOS E CONVÊNIOS

COMUNICADO

Atendendo às solicitações feitas à Comissão, serve o presente para dar ciência das tabelas em anexo.

| RESUMO DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS | | |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| | PREÇO TOTAL (R\$) | |
| I- Custos diretos | | 5.938.858,84 |
| A - Equipe Técnica | | 1.566.136,69 |
| A1 - Pessoal de Nível Superior | 1.480.605,47 | |
| A2 - Pessoal de Nível Médio | 85.531,22 | |
| A3 - Pessoal administrativo | | |
| B - Encargos Sociais | | 1.910.686,76 |
| Taxa de 122% do item A | | |
| C - Administrativo | | 313.227,34 |
| Taxa de 20% do item A | | |
| D - Viagens e deslocamento | | 484.100,47 |
| E - Serviços Gráficos | | 149.509,20 |
| F - Equipamentos e Análises | | 1.310.304,50 |
| G - Despesas Gerais | | 204.893,88 |
| II- Remuneração da Empresa | | 712.663,06 |
| Taxa de 12% do item I | | |
| III- Despesas Fiscais | | 1.412.118,10 |
| Taxa de 21,23% dos itens I+II | | |
| TOTAL | | 8.063.640,00 |



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
NÚCLEO DE LICITAÇÕES CONTRATOS E CONVÊNIOS

Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários

| Produto | Descrição | Quant. | Valor em R\$ |
|----------------|--|---------------|---------------------|
| 1 | Cronograma de trabalho e mobilização da equipe | 1,00 | 28.200,00 |
| 2 | Estudos de alternativas locacionais e tecnológicas | 1,00 | 109.945,00 |
| 3 | Definição das áreas de influência | 1,00 | 254.260,00 |
| 4 | Primeira campanha de coleta sazonal | 1,00 | 1.214.250,00 |
| 5 | Laudo da primeira campanha de coleta sazonal | 1,00 | 691.600,00 |
| 6 | Segunda campanha de coleta sazonal | 1,00 | 1.014.250,00 |
| 7 | Laudo da segunda campanha de coleta sazonal | 1,00 | 614.100,00 |
| 8 | Diagnóstico do meio socioeconômico | 1,00 | 355.986,00 |
| 9 | Diagnóstico do meio físico | 1,00 | 209.215,00 |
| 10 | Diagnóstico do meio biótico | 1,00 | 153.175,00 |
| 11 | Estimativa de custos das medidas, planos e programas de mitigação de impacto ambiental | 1,00 | 280.300,00 |
| 12 | Relatórios do EIA/RIMA protocolados no órgão ambiental | 1,00 | 1.335.710,00 |
| 13 | Audiências públicas | 1,00 | 605.000,00 |
| 14 | Relatórios do EIA/RIMA consolidados | 1,00 | 1.197.649,00 |
| TOTAL | | | 8.063.640,00 |


Taiane Clarissa Coutinho Dias
Presidente da Comissão